

**Dossier d'Appel d'Offres pour les travaux de construction du Réseau d'Adduction d'Eau Potable BONERO – MIKUNGU - GASENYI en commune MWAKIRO**

**A. AVIS D'APPEL D'OFFRES OUVERT N° DNCMP/1201/2017**

- Date de publication : 8/5/2017
- Date d'ouverture des offres: 6/6/2017

**1. Objet**

Par le présent Avis d'Appel d'Offres (AAO), la commune de MWAKIRO invite les Soumissionnaires désireux à concourir, à présenter leurs offres sous pli fermé, pour la réalisation des travaux de construction de l'AEP BONERO - MUKUNGU- GASENYI, en Commune MWAKIRO, province MUYINGA.

**2. Financement du marché**

Le présent Marché est financé par le Gouvernement du BURUNDI via FONIC. Projets d'Investissements Communaux 10 00 009 00 4 21 220 11 000 0421 03

**3. Caution de soumission**

Une caution de soumission d'un montant égal à trois millions francs burundais (3 000 000 FBU) de la soumission sous forme d'une garantie bancaire selon le modèle de l'annexe n° 2.11 est exigée.

**4. Spécifications du marché**

La passation du Marché sera conduite par Appel d'offres national (AON) tel que défini dans le Code des Marchés Publics du Burundi. Les travaux prévus dans le cadre de ce marché sont constitués d'un seul lot.

**5. Consultation du Dossier d'Appel d'Offres**

Le Dossier d'Appel d'Offres peut être consulté à tout moment pendant les heures de services de 7h 30 à 15h 30 au secrétariat de la Commune MWAKIRO à partir de la date de publication du Présent avis d'appel d'offres.

**6. Visite des sites de travaux**

Une visite des sites des travaux est organisée. Elle aura lieu en date du 22/5/2017 à partir de 9 heures. Le point de rencontre pour le départ de la visite est le Chef-lieu de la Commune MWAKIRO.

**7. Date limite de dépôt des offres**

Les offres devront être déposées contre remise d'une attestation de dépôt le 6/6/2017 au plus tard à 10 heures précises au secrétariat de la commune MWAKIRO..

Toute offre reçue après la date et l'heure limites ne sera pas prise en considération.

Le délai maximal d'exécution des travaux est de trois (3) mois calendrier.

Fait à MWAKIRO le 22/5/2017

